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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA N.° 174/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgéo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob o n® 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.
© 106, Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
CONSTRUTORA LF LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 10.444.117/0001-18, com sede em
Serafina Corréa/RS, na Rua Cezar Piccoli, n.° 205, bairro Industrial Salete, CEP n.° 99250-
000, telefone n.° (54) 3444-1082, email administrativo@construtoralf.com, neste ato
representada por Fabiano da Rosa, portador(a) da Cédula de Identidade n.°
2081819911 e inscrito(a) no CPF sob o n.° 973.236.910-87, como CONTRATADA,
celebram o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, nos
termos do Concorréncia n.° 003/2019, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao
Cédigo Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatério e
a proposta apresentada, que, independentemente de transcricao, sdo partes integrantes

deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a construgdo, via empreitada por preco unitario,
do prédio sede das Promotorias de Justiga de Rio Grande, situado na Rua 3, n° 40, em
Rio Grande, em consonancia com as especificacbes constantes do Anexo I do Edital e

da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAGCAO QUE ANTECEDE O INicIO DO
OBJETO

2.1 A CONTRATADA deverd apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a

publicagdo da simula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execugao do contrato;

b) Apélice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
d) Cadastro especifico no INSS — CEl nos termos da IN RFB n°® 971/2009;
e) alvara de execucao da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal; e

f) planilha de custos detalhada, conforme modelo do Anexo C, sendo-lhe
permitido alterar apenas os custos dos insumos de material e de mao de obra que

compdem cada item da planilha de or¢amento resumido da obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
3.1 A CONTRATADA deveréa prestar a garantia de que trata a letra “a” da clausula

segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 498.043,89
(quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e trés ), correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor deste ajuste.

3.2 Nado serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,

clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecugdo contratual e em
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3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacdo do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagdo do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
4.1 A CONTRATADA, em atencdo ao disposto na Lei Estadual de n.> 12.385/05,

devera apresentar apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b" da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, pelo periodo de vigéncia
contratual, tendo como importancia segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacdo do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avengado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogagdo, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacdo do respectivo termo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou méo de obra,
somente poderdo ser iniciados apdés AUTORIZAGAO DE SERVICO, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.
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5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

52.1 A reunido poderd ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.

5.4 O prazo maximo de execugdo do objeto sera de 18 (dezoito) meses, a

contar da autorizacao de servigos.

5.5 Os pedidos de aditamento deverdo vir acompanhados de justificativas, as
quais serdo objeto de analise pela fiscalizagdo, em sendo constatado descumprimento
de especificacbes e prazos decorrentes de culpa da empresa, o pedido de aditamento

sera negado.

5.6 A obra deverd ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 9.960.877,84 (nove milhdes,

quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro

centavos), que apresenta a seguinte composi¢ao:

a) material: R$ 6.574.947,24 (seis milhdes, quinhentos e setenta e quatro mil,

novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos),

b) mao de obra: R$ 3.385.930,60 (trés milhdes, trezentos e oitenta e cinco mil,

novecentos e trinta reais e sessenta centavos).
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6.2 Os precos sdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessoria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execugdo do contrato.

6.3 O valor sera pago em 18 (dezoito) parcelas, sendo estas correspondentes a

medic&o realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servigos executados, de acordo

com medicdo realizada pela fiscalizagao.

6.3.2 Os custos com administracdo local da obra serdo pagos conforme a

evolucdo financeira da obra, no percentual aferido na medicao.

6.4 O pagamento das parcelas ocorrerd sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacio da Nota Fiscal, que deverd estar acompanhada da
documentacdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depdsito em

conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a méao de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentagdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP n.° 90.010-
210.
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6.5.2 A Nota Fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicbes ou outras

serdo suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.7 Havera a retencdo de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasido do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEL se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.
6.9 Por ocasido da quitacdo da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certiddes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEl

inclusive para fins de averbacédo, quando for o caso;
b) certidbes negativas de débitos do FGTS;

c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a
auséncia do fato gerador.

documento elaborado por Marcelo Roos Zenkner em 18/12/2019 \ \

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre -
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br




" ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTERIO PUBLICO

2 PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA

Z Procedimento n° 02405.000.246/2019 — Gestdo de Contratos

Et

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentacdo de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposigao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcdes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irreqularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do meés da
apresentacdo da proposta de pregos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacdo no
periodo, que terd como termo inicial o més da apresentacdo da proposta de precos e

como termo final o 12° més.

6.11.2 Serd considerado o valor resultante da interpolacdo das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual serda comparado com a efetiva medigéo

dos servicos, para apuragao da base de calculo.

6.11.3 O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:

7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigdes avencadas.
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7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZAGCAO, a suspensao dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacao, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacdo sobre defeito essencial em servigo executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
c) emitir juizos ou restri¢des a respeito do andamento da obra ou do servigo; e

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigagoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se por sua
execucdo e pela fiel observacdo das especificagdes técnicas do projeto e das diretrizes

do Termo de Referéncia.
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8.2.2 Manter, durante a execucido do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitagao, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou méo de
obra, somente apés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reuniao com a CONTRATADA para as devidas

apresentacgdes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacdo constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem Onus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua producdo, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.8 Manter, no local da prestacdo, desde a data de inicio dos servicos, o diario
de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela

FISCALIZACAO, fatos, observacdes e comunicagdes relevantes ao andamento da obra.

8.2.9 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execucdo dos servicos, bem como

todas as licencas necessarias a perfeita consecugdo dos servicos, pagando as taxas ou
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despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicacdo do ato.

8.2.10 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucdo das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.11 Realizar o acompanhamento da obra regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.12 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execugdo das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.13 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

8.2.14 Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servigo
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apos a conclusdo dos servicos de limpeza.
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8.2.16 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

8.2.17 Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser
providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucdo CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) Sdo considerados residuos da construcao civil os gerados nas construgdes,
reformas, reparos e demolicdes de obras de construcdo civil, incluidos os resultantes da

preparacao e escavacao de terrenos para obras civis.

b) A CONTRATADA, relativamente aos Residuos da Construgao Civil da Classe D
(residuos perigosos), devera fornecer o CDF - Certificado de Destinacdo Final,

elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS.

8.2.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servigos.

8.2.19 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condigao para o recebimento provisério.

8.2.20 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.
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8.2.21 Providenciar, apds o término da obra, as ligagdes definitivas de agua,
energia elétrica, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias para viabilizar o

recebimento definitivo.

8.2.22 Apresentar as vias originais da Carta de Habitacdo e do Alvara de
Prevencdo Contra Incéndio, bem como uma copia do Anexo J — Memorial dos

Extintores do Termo de Referéncia (Anexo I).
8.2.23 Providenciar a Carta de Habitacdo para o recebimento definitivo da obra.

8.2.24 Apresentar negativa de débito do INSS referente a matricula da obra — CEI

para fins de averbacédo da obra.

8.2.25 Fornecer o Manual do Proprietario na ocasido da entrega do prédio,
conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE. O manual devera conter instrugoes
sobre a manutencdo do prédio em geral, relagdo dos profissionais envolvidos na

construcdo (com telefones para contato).

8.2.26 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia)

e das chaves das portas e portoes.

8.2.27 Entregar o projeto “As built” ou “Como Construido”, composto por

atualizacdes dos projetos arquitetonicos e de instalacdes prediais.

8.2.28 Apresentar junto com cada fatura, comprovantes de pagamento das
contas ja vencidas de energia elétrica e 4gua referentes as respectivas instalagdes no

local da obra.
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8.2.29 N&o subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizacdo, mediante a apresentacdo dos documentos de habilitacao,

no que couber.

8.2.30 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execugao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e alteracbes posteriores.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificacbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislagao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servigo executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipdtese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Ndo havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizagdo do servigo, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servigos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificagdes e os projetos.

10.2 N&o serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

10.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao

futura.

10.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do
cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,

0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

=~
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11.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacdo do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacéo, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotagao de Responsabilidade Técnica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucdo contratual, informando o término dos servigos.

12.1.1 A n3o comunicacdo escrita da CONTRATADA do término da obra dentro
do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a CONTRATADA as

sancdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacdo escrita da CONTRATADA do término da obra suspende o
prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado o

recebimento provisorio da obra.

12.2 Apos a comunicacdo escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o0 CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacdo in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisério, com ressalvas; ou

¢) ndo recebimento do objeto.

nvianta olaborade aor M3 fo Roos Zenkner em 18/12/2018 ]
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12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra “a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusao do objeto

de acordo com as especificagdes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra “b” somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasido em serdo listadas as

pendéncias.

12.2.3 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo maximo
estabelecido pela fiscalizagdo, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a

qual tera inicio na data do recebimento provisorio do objeto.

12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apds o recebimento

provisério, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

"n_n

12.2.5 Quando houver o nao recebimento constante da letra "c”, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apds a
comunicacdo da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissdo de Recebimento

indicada por este érgdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
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12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisério quanto o definitivo, somente
serdo realizados se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacdo da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestdo de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauracao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracio do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja

\
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promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracéo pelos prejuizos

resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratéria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execugdo das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:

M = (Vp-Vm) XF

M? = (Ap — Am) X F

M = Valor da multa moratéria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao

Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medigdes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 0,1
32 Ocorréncia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

o elabo
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13.4.2 Seré aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a Ultima parcela para
cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execucao dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Poderé ser aplicada a sancdo de multa compensatéria, por inexecugao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancdo de multa compensatéria, por inexecucdo total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos 8 CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacdo das sangdes previstas neste ajuste ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacio da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
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