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CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N.° 136/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e I9
ENGENHARIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n°® 12.869.958/0001-00, com sede em
Porto Alegre/RS, na Avenida Ceard, n.° 1211, sala 102 bairro Sao Joao, CEP n.° 90.240-
511, telefone n.° (51) 3062-0059, email iI9@i9engenharia.com.br, neste ato representada
por Isaac Teixeira Ramos, portador(a) da Cédula de Identidade n.° 7055308691 e
inscrito (a) no CPF sob o n.° 747.283.500-53, como CONTRATADA, celebram o presente
CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA, nos termos do Convite n.° 025/2019, em
observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.°
11.389/99, bem como ao Ato Convocatério e a proposta apresentada, que,

independentemente de transcricao, sdo partes integrantes deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratagdo de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execucéo, via empreitada por preco unitario,
de reforma parcial nas Promotorias de Justica de Pelotas, situadas na Rua Vinte e
Nove de Junho, n.° 80, em Pelotas/RS, em consonancia com as especificacdes

constantes do Anexo I do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INiCIO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a publicagdo da

sumula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execucdo do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART
ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

¢) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
d) Cadastro especifico no INSS — CEI, nos termos da IN RBF n°® 971/2009.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra "a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.> 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 9.105,89(nove mil,
cento e cinco reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor deste ajuste.

3.2 N3o serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucdo contratual e em

situacoes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogacdo do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
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que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagéo do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencdo ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
deverd apresentar apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b” da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogacdo, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacdo do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagao de material ou mao de obra,
somente poderdo ser iniciados apos AUTORIZACAO DE SERVICO, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,
incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.
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5.2.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizagao.

53 A CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do Anexo I-C, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de
material e de mao de obra que compdem cada item da planilha de orgamento

resumido da obra, no prazo de até 10 (dez) dias apos a reuniao citada no item 5.2.

5.4 O prazo maximo de execucao do objeto seré de 03 (trés) meses, a contar da

data que sera definida na reunido referida no item 5.2.

5.5 Caso a CONTRATADA verifique a necessidade de prorrogacdo do prazo de
entrega da obra, deverd encaminhar suas justificativas no prazo de 01 (um) més antes

do término do prazo de execugao.

5.5.1 As justificativas serdo analisadas pela fiscalizacdo e, em sendo constatado
que o prazo solicitado é decorrente de culpa da empresa, o aditamento contratual sera

negado.

5.6 A obra deverd ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

5.7 Os trabalhos serdo realizados com a Promotoria em funcionamento em
horario comercial; logo, devera haver planejamento da execucao dos servicos, de forma

que os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.8 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 182.117,84 (cento e oitenta e
dois mil, cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), que apresenta a seguinte

composicao:

a) material: R$ 117.166,48 (cento e dezessete mil, cento e sessenta e seis reais e

quarenta e oito centavos);

b) mio de obra: R$ 64.951,36 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e

um reais e trinta e seis centavos).

6.2 Os precos sdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acesséria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execugao do contrato.

6.3 O valor serd pago em 03 (trés) parcelas, sendo estas correspondentes a

medicao realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servigos executados, de acordo

com medicado realizada pela fiscalizacao.

6.3.2 A parcela final ndo podera ser inferior ao percentual de 10%, sendo que o

valor somente sera liberado apds o Recebimento Definitivo do objeto.

6.3.3 Os custos com administracdo local da serdo pagos conforme o estabelecido

nos critérios de medicao do memorial descritivo.
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6.4 O pagamento das parcelas ocorrerd sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacdo da Nota Fiscal, que deverad estar acompanhada da
documentacdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depdsito em

conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-210.

6.5.2 A Nota Fiscal referente a Gltima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribui¢des ou outras

serdo suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.7 Havera a retencado de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasido do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEI, se houver,
b) guia(s) de recolhimento de importéancias devidas ao FGTS quitadas;

c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
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d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.
6.9 Por ocasido da quitacdo da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certiddes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEl

inclusive para fins de averbacao,quando for o caso;
b) certiddes negativas de débitos do FGTS;

c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentacao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicdo de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcoes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
serd interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacdo da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacao no
periodo, que terd como termo inicial o més da apresentacdo da proposta de precos e

como termo final 0 12° més.

6.11.2 Sera considerado o valor resultante da interpolacdo das parcelas do

cronograma fisico-financeiro, para identificagdo do percentual da obra que deveria
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estar concluido na data base do reajuste, o qual serd comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuracdo da base de calculo.

6.11.3 O indice de reajustamento ndo serad aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigbes avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacéo, no caso de nédo ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigacoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
c) emitir juizos ou restri¢des a respeito do andamento da obra ou do servico;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.
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CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigacoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se por sua
execucdo e pela fiel observagdo das especificacdes técnicas do projeto e das diretrizes

do Memorial Descritivo e do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao de
obra, somente apds AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcard uma reunido com a CONTRATADA para as devidas

apresentacdes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacao constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem onus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

I FEEUS
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8.2.7 Planejar a execucdo dos servicos, de forma que sejam realizados ambiente
a ambiente, com a Promotoria de Justica em funcionamento, em horario comercial,

causando o minimo de transtorno possivel.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua produgao, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da prestacdo, desde a data de inicio dos servigos, o diario
de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela

FISCALIZACAO, fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento da obra.

8.2.10 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execugdo dos servicos, bem como
todas as licencas necessarias a perfeita consecucdo dos servi¢os, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicagdo do ato.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranc¢a do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucdo das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

. |
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8.2.13 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

8.2.15 Retirar da obra, imediatamente, apds o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAOQ, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.16 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apds a conclusao dos servigos de limpeza.

8.2.17 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacdo pertinente.

8.2.18 Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser
providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucdo CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) sao considerados residuos da construcdo civil os gerados nas construgoes,
reformas, reparos e demolicoes de obras de construcéo civil, incluidos os resultantes da

preparacdo e escavacao de terrenos para obras civis;
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b) a CONTRATADA, relativamente aos Residuos da Construcao Civil da Classe D
(residuos perigosos), devera fornecer o CDF - Certificado de Destinacdo Final,

elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS.

8.2.19 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

8.2.20 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condigdo para o recebimento provisorio.

8.2.21 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.

8.2.22 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia)

e das chaves das portas e portdes.

8.2.23 Nao subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizacdo, mediante a apresentacdo dos documentos de habilitacao,

no que couber.

8.2.24 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execucao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e alteracoes posteriores.
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificacbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da
responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara

responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servigo executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.
9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer

manifestacio, o CONTRATANTE providenciara a realizacdo do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDIGAO
10.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servicos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificagdes e os projetos.

10.2 N3o serdao medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as

especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucdo.
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10.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao

futura.

10.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do
cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

critério da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,
0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n® 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o prego de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacdo do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacao, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotacao de Responsabilidade Tecnica.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condi¢es de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término dos servicos.

12.1.1 A ndo comunicacdo escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sangdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisorio da obra.

12.2 Apds a comunicacao escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacdo in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisério, com ressalvas;
¢) ndo recebimento do objeto.

12.2.1 O recebimento provisorio de que trata a letra “a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusédo do objeto

de acordo com as especificacoes.
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12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra "b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasiao em serdo listadas as

pendeéencias.

1223 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo maximo de S0
(noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratdria, a qual tera inicio

na data do recebimento provisorio do objeto.

12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apos o recebimento

provisério, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

"t

12.2.5 Quando houver o nado recebimento constante da letra “c’, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apds o recebimento provisério ou apos a
comunicacdo da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisério,

comprovada a adequagao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este 6rgado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serdo realizados se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

132 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestdao de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauracdo de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irreqularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporéaria de participagao em licitacio e impedimento de
contratar com a Administracio do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 02 (dois)

anos;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos

resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

13.4 Poderé ser aplicada a penalidade de multa moratoria nos seguintes casos:
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13.4.1 Atraso injustificado na execucao das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
M= (Vp-Vm) X F

M? = (Ap — Am) X F

M = Valor da multa moratoria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medicao

Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medicoes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorrencia 0,05
22 Ocorréncia 01
32 Ocorrencia 0,15
42 Ocorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a ultima parcela para
cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execucao dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

LAY
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13.5 Podera ser aplicada a sancdo de multa compensatéria, por inexecugcao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacoes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancdo de multa compensatoria, por inexecucéo total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serdo
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacao das sancOes previstas neste ajuste ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacdao da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.

D
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14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
c) judicialmente, nos termos da legislacao.

14.3 Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executaclo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestdao do contrato ficard a cargo da Unidade de Gestdo de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO DO OBJETO

16.1 A designagao do fiscal do presente contrato e de seu substituto sera
determinada por meio de termo de designacao, a ser publicado no Diario Eletronico do

Ministério Publico.

16.2 As relagbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo
mantidas por intermédio da FISCALIZACAQ. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais

ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s assim

\W-
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produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacdo de leitura/recebimento.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Todas as comunicacoes relativas a este Contrato serao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletrénico,
com a correspondente confirmagao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.2 N&o sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacSes e demais comunicacdes serdao realizadas por

publicacdo no Diario Eletronico do Ministerio Publico/RS.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia util seguinte ao da disponibilizacao,
em resumo, no Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande

do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 11 (onze) meses.
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