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CONTRA‘EO DE OBRA DE ENGENHARIA
REGIME DE EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
N° 065/2018
PROCEDIMENTO.N" 02405.000.082/2018
CONCORRENCIA N° 01/2018

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, érgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n® 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
KUPSKI CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ sob n° 88.191.176/0001-19, com sede
em Porto Alegre/RS, na Av. Polénia, n.° 1272, bairro Sdo Geraldo, CEP n.° 90.230-110,
telefone n.° (51) 3342-5114, email ekupski@terra.com.br, neste ato representada por
Evaldo Kupski, portador(a) da Cédula de Identidade n.° 700140285-3 e inscrito(a) no
CPF sob o n.° 295.662.150-53, como CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO
DE OBRA DE ENGENHARIA, nos termos do procedimento licitatério n.” 00677.000.051
/2018, Concorréncia n.° 01/2018, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo
Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatorio e a

proposta apresentada, que, independentemente de transcricao, sao partes integrantes

deste.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de servicos de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a construgao do prédio das Promotorias de
Justica de Passo Fundo, com area total de 4.386,36 m2, sito na Rua Bororos, n.° 89, em
Passo Fundo/RS, em consonancia com as especificacbes constantes do Anexo I do

Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAGCAO QUE ANTECEDE O INICIO DO
OBJETO

2.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 15 (quinze) dias apos a

publicacao da simula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execucao do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

c) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente paga e assinada pelo responsavel tecnico;

d) cadastro especifico no INSS referente a matricula da obra - CEl, nos termos da

IN RBF n.° 971/09;
e) alvara de execucao da obra, obtido na Prefeitura Municipal;
f) cronograma fisico-financeiro.
2.2 Relativamente ao cronograma fisico-financeiro:

a) devera espelhar a relacao entre a execucao fisica e a execucao financeira da

obra;

b) cada etapa do cronograma fisico-financeiro devera corresponder ao periodo

de 30 (trinta) dias;

c) o cronograma fornecido devera ser preenchido conforme modelo orientativo

do Anexo IV do Termo de Referéncia, com distribuicao mensal dos valores de livre
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escolha da CONTRATADA, desde que obedecido o intervalo de mais ou menos 10% do

valor mensal informado no modelo fornecido pela CONTRATANTE.

2.3 O prazo acima mencionado podera ser prorrogado pelo fiscal do contrato,
mediante justificativa da CONTRATADA, sendo desnecessaria, para tanto, a celebracao

de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra "a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 572.709,00
(quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e nove reais), correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor deste ajuste.

3.2 Nao serao aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucao contratual e em

situacoes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacao, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicacao do respectivo termo.

v
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CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencao ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
devera apresentar apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b" da clausula sequnda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucao da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacao do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 O inicio da obra sera precedido de reuniao realizada entre a equipe da
Divisao de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante(s) da

CONTRATADA, incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.1.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

5.2 Sera computada como inicio da prestacao de servicos a data definida na
reunido descrita no item 5.1, oportunidade em que se dara a AUTORIZACAO DE

SERVICOS, devendo estar concluida e entregue no prazo de 12 (doze) meses.

By . i ,r. .
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5.2.1 Caso a CONTRATADA atrase a entrega de uma etapa, devera encaminhar

suas justificativas a fiscalizacao.

5.2.2 As justificativas serdo analisadas e, em sendo constatado que o prazo
solicitado é decorrente de culpa da CONTRATADA, o aditamento contratual sera

negado, sendo a CONTRATADA responsabilizada pelo atraso verificado.

5.3 Apos aprovacao pelo CONTRATANTE, o cronograma proposto pela
CONTRATADA servira de parametro para efeitos de pagamento e aplicacao das

penalidades previstas no presente ajuste.

5.3.1 Para a aprovacao do cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA, a fiscalizacdo observara a viabilidade técnica de execucao de cada uma

das etapas.

5.4 Nao sera concedida a Autorizacao de Servico enquanto nao for entregue ao
CONTRATANTE os documentos que antecedem o inicio da prestacao dos servicos,
salvo quanto ao cronograma fisico-financeiro, cuja nao apresentacao no prazo implica a

utilizacdo do cronograma elaborado pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 11.454.180,00 (onze milhdes,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta reais), que apresenta a

seguinte composi¢ao:

a) Material: R$ 7.914.051,93 (sete milhdes, novecentos e quatorze mil, cinquenta

e um reais e noventa e trés centavos);

Y
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b) Mao de obra: R$ 3.540.128,07 (tres milhdes, quinhentos e quarenta mil, cento

e vinte e oito reais e sete centavos).

6.2 Os precos sao considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessoria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execucao do contrato.

6.3 O valor sera pago em 13 (treze) parcelas, sendo 12 (doze) parcelas
correspondentes as etapas do cronograma fisico-financeiro, descontado o valor
correspondente ao valor acumulado mencionado no item 6.3.2, que configura a 13

(décima terceira) parcela.

6.3.1 A CONTRATADA somente fara jus ao pagamento previsto na etapa se os

servicos correspondentes estiverem sido realizados em sua integralidade.

6.3.1.1 O pagamento das etapas seguintes somente sera efetuado se cumprida a

totalidade da execucao da(s) etapa(s) anterior(es).

6.3.2 A cada medicao sera retido percentual de 5% (cinco por cento), sendo que
o valor acumulado correspondente somente sera liberado apos o Recebimento

Definitivo do objeto.

6.3.3 Os custos com administracao local da obra serao pagos conforme a

evolucao financeira da obra, no percentual auferido na medicao.

6.4 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,

contado da protocolizacao da Nota Fiscal no CONTRATANTE, que devera estar

Q: wsTo ¢ s
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acompanhada da documentagao constante desta clausula, e sera efetuado por meio de

deposito em conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.6 A Nota Fiscal referente a ultima parcela somente podera ser protocolada

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.7 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicoes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.8 Havera a retencao de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.9 Por ocasizo do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEI, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
¢) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da CONTRATADA;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da CONTRATADA,
e) GFIP, com assinatura e carimbo da CONTRATADA.

6.9 Por ocasiao da quitacao da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

Dresc scrado p arcet t ) .l = N
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RSY \

Tel, (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br



4-:*'1' " — ~
/

P | o
ALY

1. #¢ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
! MINISTERIO PUBLICO
2. PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA
- A
= Z* procedimento n® 02405.000.082/2018 — Gestdo de Contratos

o

a) certidoes negativas de debitos do INSS, referente a matricula da obra - CE],

inclusive para fins de averbacao, quando for o caso;
b) certidées negativas de débitos do FGTS;

c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador;

6.10 Havendo erros ou omissées na documentacao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcoes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacao do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do mes da
apresentacao da proposta de pregos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O pedido de reajuste devera ser formalizado pela CONTRATADA 01 (um)

meés antes do transcurso dos 12 (doze) meses.

6.11.2 A Unidade Gestora, de posse da solicitacao da CONTRATADA, abrira
negociacao para a obtencao de precos mais vantajosos, visando ao alcance do interesse

publico.

6.11.3 A falta de manifestacado da CONTRATADA no prazo implica renuncia ao
direito de ter seus precos reajustados no que concerne aquele periodo, ficando

mantidos os valores vigentes.

. k
J‘_ JL» umru ‘S':\“ t | Anriw . wisf 1 i 3 w

i

{ ¥ |r

-
x
3

2 Gosite 407

®!

'_é‘(‘

H

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - RS \
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br .



i)

"
¥

-
L CTR R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
‘4. %] MINISTERIO PUBLICO
3:*4: PROCURADORIA - GERAL DE JUSTICA

" # procedimento n® 02405.000.082/2018 — Gestao de Contratos

"ﬁ{.'if'

e ¥

6.11.4 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacao no
periodo, que terd como termo inicial o més da apresentacao da proposta de precos e

como termo final o 12° meés.

6.11.5 Sera considerado o valor resultante da interpolagao das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacao do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuracao da base de calculo.

6.11.6 O indice de reajustamento nao sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

71 E direito do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condicoes

avencadas.
7.2 Das obrigagées do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:
a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
c) emitir juizos ou restricoes a respeito do andamento da obra ou do servico;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

VoS
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CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigacoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela sua
execucao, bem como pela fiel observacao das especificacoes técnicas do projeto e das

diretrizes do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicées de habilitacao
e qualificacao exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracao que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

8.2.4 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-mail,

devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.

8.2.5 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacao constante do presente

contrato.

8.2.6 Obter a Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execucao dos servicos, bem como
todas as licengas necessarias a perfeita consecucao dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, requlamentos e posturas referentes a

obra e a seguranca publica.
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8.2.6.1 No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT complementar, vinculada a
ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da

publicacdo do ato.

8.2.7 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislacdo em vigor quanto as obrigacoes assumidas.

8.2.8 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem oOnus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.9 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua producao, como estacas metalicas,
esquadrias de aluminio e elevadores, bem como promover a sua compra em tempo

habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.10 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servicos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacoes e comunicagoes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.11 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.12 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucio das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.
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8.2.13 Facilitar meticulosa fiscalizacao dos materiais, execucdao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Retirar da obra, imediatamente, apos o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15 Nao subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizacao, mediante a apresentacao dos documentos de habilitacao,

no que couber.

8.2.15.1 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execucao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacao vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracoes posteriores.

8.2.16 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislagao pertinente.

8.2.17 Devera ser realizada a gestao dos residuos da construcao civil, devendo
ser providenciada a destinacao final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucao CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

8.2.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

VISTO '\ . reelo _ <
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8.2.19 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacao, apos a conclusao dos servicos de limpeza.

8.2.20 Apresentar, quando couber, a Divisao de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicao para o recebimento provisorio.
8.2.21 Apresentar negativa de débito do INSS referente a matricula da obra — CEL

8.2.22 Providenciar um protocolo para a entrega de todos os controles remotos
dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia) e das chaves das

portas e portoes.

8.2.23 Providenciar, apés o término da obra, as ligacdes definitivas de agua,
energia elétrica, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias para viabilizar o

seu recebimento definitivo.

8.2.24 Apresentar as vias originais da Carta de Habitacao e do Alvara de
Prevencdo Contra Incéndio, bem como uma copia do Anexo D - Memorial dos

Extintores.

8.2.25 Fornecer o Manual do Proprietario na ocasido da entrega do prédio,
conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE. O manual devera conter instrucoes
sobre a manutencao do prédio em geral, com relagao dos profissionais envolvidos na

construcao (com telefones para contato).

8.2.26 Entregar o projeto "As built" ou "Como Construido”, composto por

atualizacoes dos projetos arquitetonico e de instalacoes prediais.
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CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza e de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificacbes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servi¢o executado.
9.3 Apos tal prazo, a responsabilidade passa a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer
manifestacao, o CONTRATANTE providenciara a realizacao do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 Mensalmente, sera realizada vistoria pela fiscalizacao para a verificacao do
cumprimento da totalidade dos servicos previstos em cada etapa, conforme

estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

10.1.1 A vistoria se dara em até 07 (sete) dias da data prevista para cumprimento

da etapa (dia "D"), de acordo com a conveniéncia e agenda da fiscalizacao.

10.2 Quando da vistoria pela Fiscalizacao, em sendo constatado a nao execucao
da integralidade dos servicos da respectiva parcela, a CONTRATADA devera comunicar

ao CONTRATANTE (correspondéncia eletronica/Oficio) a data prevista para a conclusao
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da etapa e confirmar pelo mesmo meio o seu término, fins de agendamento de nova

vistoria e respectiva liberacdo do pagamento da parcela correspondente.

10.2.1 A data informada pela CONTRATADA sera considerada o novo dia de
cumprimento das etapas (novo dia "D"), desde que atestada a integralidade da

conclusao da etapa pela fiscalizacao.

10.2.1 A critério da fiscalizacao, em virtude de conveniéncia e agenda, a nova
vistoria podera se dar em até 07 (sete) dias do dia de finalizacao informado pela

CONTRATADA.

10.3 O periodo entre a data prevista para a conclusao da etapa (dia "D") e a
efetiva conclusdo informada pela CONTRATADA na forma do item 10.2 sera
considerado como atraso, passivel das penalizacbes previstas no ajuste firmado, se nao

aceitas as justificativas da CONTRATADA,

10.4 A medicdo de etapa futura do cronograma fisico-financeiro somente sera
realizada antecipadamente pela Fiscalizacao, se a anterior prevista estiver integralmente

concluida.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 O preco contratado para a plena execucao do objeto e certo e total, logo
aditivos contratuais somente serao realizados para diferencas de quantitativo, em

relacao ao projeto original, superiores a 10% (dez por cento).

11.2 Alteracbes de projeto propostas pelo CONTRATANTE, fatos imprevisiveis e
demais situacdes previstas na alinea “d" do inciso II do artigo 65 da Lei de Licitacoes

deverao ser passiveis de aditamento.
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11.3 Eventuais aditivos contratuais para a dilatacdo do prazo de execucao serao
firmados somente apos a analise e aceitacao das justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, devidamente acompanhadas de novo cronograma fisico-financeiro

contemplando, alem do prazo proposto, as etapas ja executadas.

11.4 Havendo a inclusao de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
or¢amento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término da obra e ou/servicos.

12.1.1 A nao comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execucao contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sancoes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisorio da obra.

12.2 Apos a comunicagao escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacao in loco e

adotara uma das seguintes providencias: \i
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a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisorio, com ressalvas;
¢) ndo recebimento do objeto.

12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra "a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusao do objeto

de acordo com as especificacoes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra "b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasiao em serao listadas as
pendéncias e deferido, no proprio termo, prazo de até 30 (trinta) dias, para que a
CONTRATADA efetue, as suas expensas, 0s reparos, correcoes, remogoes, reconstrucoes

ou substituicdes relativas ao objeto contratado.

12.2.3 O prazo concedido com base no item anterior podera ser prorrogado,
uma Unica vez, por igual ou inferior periodo, a pedido justificado da CONTRATADA,
mediante anuéncia do CONTRATANTE.

12.2.4 Ocorrendo a hipotese do item 12.2.2, a CONTRATADA devera, dentro do
prazo acima fixado, emitir nova comunicagao escrita a fiscalizacao, a fim de que seja

realizada uma segunda vistoria.

1225 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo estipulado, a

CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a qual tera inicio na data da
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comunicacao formal a que se refere o item 12.2.4 do presente instrumento ou ao final

do prazo concedido em conformidade com o item 12.2.2, o que ocorrer antes.

12.2.6 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apos o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.2.

"o

12.2.7 Quando houver o nao recebimento constante da letra "¢, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de ate 30 (trinta) dias, apos o recebimento provisorio ou apos a
comunicacao da correcao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este orgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servigos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serao realizados se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucao do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacido da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do

CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os

G I TRN
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autos a Unidade de Gestao de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauracao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seqguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar com a Administracio do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos,;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior,
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratoria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execucao das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com base na seguinte formula:
M=VpXDXF
M = Valor da multa moratoria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;

y

'\' Y

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porto Alegre - R§
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

D = Dias de atraso

F = Fator, conforme tabela abaixo:

| MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F
1° Ocorréncia 0,0005
27 Ocorréncia 0,0008
. 3* Ocorréncia 0,0011
I 4* Ocorrencia 0,0015
A partir da 5* Ocorrencia 0,0018

13.4.2 Cada etapa sera considerada de forma isolada para fins de apuracao da

penalizacao.

13.4.3 Sera aplicado, a titulo de multa, o percentual de 0,2% sobre a ultima
parcela, descontada a retencao, para cada dia de atraso na execucao dos servicos

corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatoéria, por inexecucao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucao dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente; e
13.5.3 Demais situacoes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatéria, por inexecucao total
dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
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13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, nao poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacao das sancoes previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizacido da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.
14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
c) judicialmente, nos termos da legislacao.

14.3 Em caso de rescisao, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestao do contrato ficara a cargo da Unidade de Gestao de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO DO OBJETO

16.1 A designacao do fiscal e de seu substituto sera determinada por meio de

termo de designacao, a ser publicado no Diario Eletrénico do Ministerio Publico.

16.2 As relacoes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacbes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, so assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Qualquer alteracao do projeto originario devera ser objeto de prévia
aprovacao formal do CONTRATANTE. O descumprimento importara em que a despesa

decorrente da execucao do projeto alterado corra por conta e risco da CONTRATADA.
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17.2 Todas as comunicacoes relativas a este Contrato serdo consideradas como

regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,

com a correspondente confirmacao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.3 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacdes e demais comunicacbes serao realizadas por

publicacdo no Diario Eletrénico do Ministeério Publico/RS.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia Util seguinte ao da disponibilizacao,
em resumo, no Diario Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande

do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 20 (vinte) meses.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questoes

oriundas do presente ajuste.
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E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, g5 . 2018

ERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JU(S_'

ntratante. w"@
caton L™

l ROBERVAL OA SIL MARQUES,
DIRETOR

Evald pski,
Representante fda empresa,
KUPSKI CONSTRUTORA LTDA.
Congratada.
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