ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA N° 003/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.°
106, Centro, CEP 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e CSM
CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA,, inscrita no CNPJ sob n® 05.061.642/0001-14,
com sede na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, n.° 415, sala 205, Praia de Belas,
CEP 90050-191, Porto Alegre/RS, telefone n° (51) 3072.2752, email:
construtoracsm@gmail.com, neste ato representada por Rogério Gastao Silveira
Martins, portador(a) da Cédula de Identidade n.° 3023563475 e inscrito(a) no CPF sob o
n.° 228.869.900-00, como CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA, nos termos da Tomada de Precos n.° 014/2018, em observancia a Lei
Federal n.° 8.666/93, ao Codigo Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como
ao Ato Convocatorio e a proposta apresentada, que, independentemente de

transcricao, sdo partes integrantes deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de servicos de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a ampliacdo, reforma e manuten¢ao do prédio
do Ministério Plblico de Sdo Luiz Gonzaga/RS, sito na Rua Coronel Fernando Machado,

n.° 2.791, no regime de execucao do tipo empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INICIO DOS

SERVICOS

-
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2.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a publicagao

da sumula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da Garantia de execugao do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART
ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente paga e assinada pelo responsavel técnico;

d) Cadastro especifico no INSS — CEI, nos termos da IN RFB n° 971, de 13 de

novembro de 2009.

2.2 O prazo acima mencionado podera ser prorrogado pelo fiscal do contrato,
mediante justificativa da CONTRATADA, sendo desnecessaria, para tanto, a celebracao

de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a" da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 58.395,01 (cinquenta e

oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e um centavo), correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor deste ajuste.

3.2 N&o serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucao contratual e em

situacdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.
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3.3 Ocorrendo alteragao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogagao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogacgao, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicagao do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencdo ao disposto na Lei Estadual de n.° 12.385/05,
devera apresentar apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra “"b” da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execugao da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogagao do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impega a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagao ou prorrogagao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicagéo do respectivo termo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE [NiCIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mao-de-obra,

somente poderao ser iniciados apos AUTORIZAGAO DE SERVICO, fornecida pela

Divisao de Arquitetura € Engenharia.

Y
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5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia e representante da CONTRATADA, incluindo,

obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.2.1 A reunido podera ser no local da obra ou nas dependéncias da

Procuradoria Geral de Justica, a critério da fiscalizacao.

5.3 A empresa CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios,
conforme modelo do anexo C, sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos
insumos de material e de mdo de obra que compdem cada item da planilha de
orcamento resumido da obra, no prazo de até 10 (dez) dias ap6s a reuniao citada no

item 5.2.

5.4 O prazo maximo de execucdo do objeto sera de 16 (dezesseis) meses, a

contar da data que sera definida na reuniao referida no item 5.2.

5.5 Caso a CONTRATADA verifique a necessidade de prorrogagdo do prazo de
entrega da obra, devera encaminhar suas justificativas no prazo de 01 (um) més antes

do término do prazo de execugao.

5.5.1 As justificativas serdo analisadas pela fiscalizagao e, em sendo constatado
que o prazo solicitado é decorrente de culpa da empresa, o aditamento contratual sera

negado.

5.6 A obra devera ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou

arquiteto, que deverd obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.
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5.7 Os trabalhos serdo realizados com a Promotoria em funcionamento em
horario comercial; logo, devera haver planejamento da execugéo dos servigos, de forma

que os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

5.8 A CONTRATADA podera utilizar as instalacdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGCO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 1.167.900,20 (um milhdo,
cento e sessenta e sete mil, novecentos reais e vinte centavos), que apresenta a

seguinte composig¢ao:

a) material: R$ 678.591,23 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa

e um reais e vinte e trés centavos);

b) mdo de obra: R$ 489.308,97 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e

oito reais e noventa e sete centavos).

6.2 Os precos sdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribuicbes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administracao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessoria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execugao do contrato.

6.3 O valor sera pago em 16 (dezesseis) parcelas, sendo estas correspondentes

a medicdo realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

Sl
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6.4 O valor da parcela devera corresponder aos servigos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizagao.

6.4.1 Os custos com limpeza permanente da obra, com locagdao de andaime
metalico do tipo tubular e administracdo local da obra serdo pagos conforme o

estabelecido nos critérios de medicdo do memorial descritivo.

6.5 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacdo da Nota Fiscal, que devera estar acompanhada da

documentacdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depdsito em

conta corrente.

6.6 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.6.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentacdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-210.

6.6.2 A Nota Fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente

apos o recebimento definitivo do objeto.

6.7 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicbes ou outras

serao suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.8 Havera a retencao de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.9 Por ocasido do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera
apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:
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a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEI, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;

e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.

6.9.1 Além dos documentos acima mencionados, por ocasiao da quitacdo da
primeira fatura, e sempre que o gestor solicitar, a CONTRATADA devera apresentar,

para permitir a retencdo do ISS, se for o caso, os seguintes documentos:

a) comprovante de cadastro no Municipio em favor do qual sera recolhido o

imposto;

b) legislacdo tributaria do Municipio onde ocorrer o fato gerador do tributo,

contendo a respectiva aliquota e base de calculo de ISS.

6.9.2 Caso ndo seja possivel atender ao disposto no item 6.9.1, por se tratar de
contribuinte imune, isento ou dispensado do recolhimento de ISS, a CONTRATADA
devera comprovar tal caracteristica especial mediante a apresentacdao de documento
habil.

6.10 Por ocasido da quitacao da Ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certiddes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEI,
inclusive para fins de averbacgao, quando for o caso;

Gl
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b) certiddes negativas de débitos do FGTS;

c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.11 Havendo erros ou omissdes na documentacdo de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposigao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcdes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacao do pagamento

sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.12 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacdo da proposta de pregos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.12.1 O pedido de reajuste devera ser formalizado pela CONTRATADA 01 (um)

més antes do transcurso dos 12 (doze) meses.

6.12.2 A Unidade Gestora, de posse da solicitacdo da CONTRATADA, abrira
negociacao para a obtencao de pregos mais vantajosos, visando ao alcance do interesse

publico.

6.12.3 A falta de manifestacio da CONTRATADA no prazo implica renincia ao
direito de ter seus precos reajustados no que concerne aquele periodo, ficando

mantidos os valores vigentes.

6.12.4 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variagdo no
periodo, que terd como termo inicial o més da apresentacao da proposta de precos e

como termo final o 12° més.
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6.12.5 Sera considerado o valor resultante da interpolagdo das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual serda comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuragao da base de calculo.

6.126 O indice de reajustamento nao serd aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigoes avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo das obras e
servicos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
esta tenha direito a qualquer indeniza¢éo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente,

qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em servico executado ou em material

posto na obra.
7.2 Das obrigagdes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAO, no Diario de Obra:

a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

A §)
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b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
c) emitir juizos ou restrigdes a respeito do andamento da obra ou do servico;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.

CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

81 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigagées da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execugao
dos servicos, bem como pela fiel observacao das especificacdes técnicas do projeto e

das diretrizes do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitagao
e qualificacéo exigidas na licitagao, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteracao que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao de
obra, somente apés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reunido com a CONTRATADA para as devidas

apresentagbes e os acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentacdo constante do presente

contrato.

b W
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8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem &nus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Planejar a execugao dos servicos, de forma que sejam realizados ambiente
a ambiente, com a Promotoria de Justica em funcionamento, em horario comercial,

causando o minimo de transtorno possivel.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua produgdo, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a nao comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servigos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada
vistoria, pela FISCALIZACAO, fatos, observacoes e comunicacoes relevantes ao

andamento da obra.

82.10 Obter a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Tecnica (RRT), antes do inicio da execucao dos servigos, bem como
todas as licencas necessarias a perfeita consecugao dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicacao do ato.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
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individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura

existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacdo das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8213 Facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais, execucao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execugdo deste contrato.

8.2.15 Retirar da obra, imediatamente, apos o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com 0s fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8216 Executar todos os retoques e arremates gque venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apds a conclusdo dos servicos de limpeza.

8.2.17 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacao pertinente.

8.2.18 Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser
providenciada a destinacao final ambientalmente adequada, preferencialmente

mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°

A B
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12.305/10, resolucdo CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) Sao considerados residuos da construcao civil os gerados nas construgoes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, incluidos os resultantes da

preparacao e escavacdo de terrenos para obras civis.

8.2.19 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servigos.

8.2.20 Apresentar negativa de débito do INSS referente a matricula da obra — CEI

para fins de averbacéo da obra.

8.2.21 Apresentar, quando couber, a Divisao de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicdo para o recebimento provisorio.

8222 Manter atualizados seus dados, especialmente enderego, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteragao.

8.2.23 Providenciar um protocolo para a entrega de todos os controles remotos

dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia) e das chaves das

portas e portoes.

8.2.24 Obter todas as licencas necessarias a perfeita consecucao dos servigos,
pagando as taxas ou despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e

posturas referentes a obra e a seguranca publica.
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8.2.25 Providenciar, apos o término da obra, as ligagoes definitivas de agua,
energia elétrica, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias, assim como a
Carta de Habitacdo, o Alvara de Prevencao Contra Incéndio, para viabilizar o

recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificagoes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacdo civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou No Servigo executado.
9.3 Apos tal prazo, a responsabilidade passa a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Ndo havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizagao do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDIGAO

10.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servicos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificagoes e os projetos.
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10.2 Nio serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

10.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizacao

futura.

10.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do

cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0s acréscimos e supressoes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servicos, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencao do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracio, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacgédo do prazo de execucéo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impega a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera

providenciar a complementagao ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia prestada
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e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

11.4 Havendo alteracdes contratuais que ampliem o objeto, o valor contratado
ou prorroguem O prazo de execucdo, apresentar a ART ou RRT complementar,
vinculada & ART ou RRT inicial, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicagao do

respectivo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condicoes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término da obra e ou/servigos.

12.1.1 A ndo comunicacdo escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sancdes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servicos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisorio da obra.

12.2 Apos a comunicagao escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacdo in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;

b) recebimento provisorio, com ressalvas,
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¢) ndo recebimento do objeto.

H_n

12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra “a” serd efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servigos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto

de acordo com as especificacoes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra “b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasiao em serdo listadas as
pendéncias e deferido, no proprio termo, prazo de até 90 (noventa) dias, para que a
CONTRATADA efetue, as suas expensas, 0s reparos, correcoes, remogoes, reconstrugoes

ou substituicdes relativas ao objeto contratado.

1223 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 nao terem sido sanadas no prazo estipulado, a
CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a qual terad inicio na data do

recebimento provisorio do objeto.

12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apos o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 1222,

"w_n

12.2.5 Quando houver o nédo recebimento constante da letra “c", o

CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, finalizar a obra.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apos o recebimento provisorio ou apos a
comunicacdo da corregao dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisério,
comprovada a adequagao do objeto aos termos contratuais.
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123.1 O recebimento definitivo serd efetuado por Comissao de Recebimento

indicada por este 6rgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serio realizados se estiver em vigor a Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacdio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestdo de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauracao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos;

€
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13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratéria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execugao das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
M! = (Vp—Vm) X F
M? = (Ap — Am) X F
M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medigao
Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medicoes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 01
32 Ocorréncia 0,15
43 Ocorréncia 0,20
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13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a ultima parcela, para
cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execugao dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Podera ser aplicada a san¢ao de multa compensatoria, por inexecugao
parcial dos servios, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacées que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancao de multa compensatoria, por inexecugéo total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
G p p

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacdo das sangbes previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizagdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisdao administrativa.
14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei Federal n,° 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
¢) judicialmente, nos termos da legislagao.

14.3 Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servigo executado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestdo do contrato ficard a cargo da Unidade de Gestao de Contratos do
CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.e 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZAGAO DO OBJETO

16.1 A designacao do fiscal de contrato e de seu substituto sera determinada por

meio de termo de designacdo, a ser publicado no Diario Eletrénico do Ministério

Publico.
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16.2 As relacoes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZACAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, s6 assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletrénica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Qualquer alteracdo do projeto originario devera ser objeto de prévia
aprovacao formal do CONTRATANTE. O descumprimento importara em que a despesa

decorrente da execucdo do projeto alterado corra por conta e risco da CONTRATADA.

17.2 Todas as comunicacdes relativas a este Contrato serdo consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,
com a correspondente confirmacéo leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.3 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanga de endereco, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacdes e demais comunicagbes serao realizadas por

publicacdo no Diario Eletrénico do Ministério Publico/RS.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011,

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.

.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia Util seguinte ao da disponibilizagao,
em resumo, no Diario Oficial Eletrénico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande
do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 28 (vinte e oito)

meses.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questdes

oriundas do presente ajuste.
E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, 11 JAN 7014

~ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUES,
DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,
Contratante.

og¢é \dG s lveira Martins,
resentante Legal da empresa,
CSM-CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA.
Contratada.
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