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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 172/2019
PROCEDIMENTO Nº 02405.000.243/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA—GERAL

DE JUSTIÇA, órgão administrativo do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ

sob nº 93.802.833/0001—57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, nº

106, Centro, CEP 90.010—210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e ALFA

SUL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.133.735/0001—81, com sede em

Porto Alegre/RS, na Av. Carlos Gomes, nº 1610, bairro Petrópolis, CEP n.º 90480—002,

telefone nº (51) 3379-0011, e-mail alfasuleng©terra.com.br, neste ato representada por

Luis Antônio Carlesso da Silva, portador da Cédula de Identidade n.º 2124491 SSP/PR e

inscrito no CPF sob o nº 581.752.969—68, como CONTRATADA, celebram o presente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, nos termos da Tomada de

Preços nº 08/2019, em observância à Lei Federal nº 8.666/93, ao Código Civil Brasileiro

e à Lei Estadual nº 11.389/99, bem como ao Ato Convocatório e à proposta

apresentada, que, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de engenharia, com

o fornecimento de materiais, para a execução, via empreitada por preço unitário, de

reforma parcial no prédio da Sede Institucional do Ministério Público, situado na Av.

Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 80, em Porto Alegre/RS, em consonância com as

especificações constantes do Anexo I do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO QUE ANTECEDEO INÍCIO DO

OBJETO

A CONTRATADA deverá apresentar antes do início da obra, os seguintes

documentos:

a) Comprovante da garantia de execução do contrato;

b) Certificado de contratação do seguro de Responsabilidade Civil Profissional

específica para ART ou RRT emitida, conforme Lei Estadual nº 12.385/05, se houver; e

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsável técnico.

CLÁUSULATERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃODO CONTRATO

3.1 A CONTRATADAdeverá prestar a garantia de que trata a letra "a" da cláusula

segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, & lº, da Lei Federal

nº 8.666/93, pelo período da vigência contratual, no valor de R$ 3.460,98 (três mil,

quatrocentos e sessenta reais, e noventa e oito centavos), correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor deste ajuste.

3.2 Não serão aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,

cláusulas de exclusão de sua aplicabilidade em casos de inexecução contratual e em

situações que representem potencial risco de prejuízo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa

que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá

providenciar a complementaçãoou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada,

no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicação do respectivo termo.
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CLÁUSULA QUARTA — DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atenção ao disposto na Lei Estadual de nº 12.385/05,

deverá apresentar apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata

a letra ”b" da cláusula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsável

técnico pela execução da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importância

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa

que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá

providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, do Seguro de

Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicação do respectivo termo.

CLÁUSULAQUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E CONCLUSÃO DO OBJETO

5.1 Os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de obra,

somente poderão ser iniciados após AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, fornecida pela Divisão

de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O início da obra será precedido de reunião realizada com a equipe da Divisão

de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente,a presença do responsável técnico.

5.2.1 A reunião poderá ser no local da obra ou nas dependências do
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5.3 A CONTRATADA deverá fornecer planilha de custos unitários, conforme

modelo do Anexo D, sendo—lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de

material e de mão de obra que compõem cada item da planilha de orçamento resumido

da obra, no prazo de até 05 (cinco) dias após a reunião citada no item 5.2.

5.4 A execução do objeto deverá iniciar, obrigatoriamente, no dia 20/12/2019 e

finalizar até o dia 06/01/2020, totalizando no máximo 18 (dezoito) dias de execução.

5.5 A obra deverá ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou

arquiteto, que deverá obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZAÇÃO.

5.6 Os trabalhos serão realizados com o prédio em funcionamento parcial

(durante o recesso de final de ano). Deverá haver planejamento da execução dos

serviços, de forma que os mesmos sejam realizados causando o mínimo transtorno

possível.

5.7 A CONTRATADA poderá utilizar as instalações existentes de água e luz do

prédio, sem nenhum custo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagará a quantia total de R$ 69.219,60 (sessenta e nove

mil, duzentos e dezenove reais e sessenta centavos), que apresenta a seguinte

composição:

a) material: R$ 43.290,87 (quarenta e três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e
sete centavos);

b) mão de obra: R$ 25.928,73 (vinte cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e
setenta e três centavos).
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6.2 Os preços são considerados completos e abrangem todos os tributos

(impostos, taxas, licenças, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),

fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, seguros, administração, lucros,

equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessória e/ou necessária que venham a incidir sobre a execução do contrato.

6.3 O valor será pago em 01 (uma) parcela.

6.3.1 O valor da parcela deverá corresponder aos serviços executados, de acordo

com medição realizada pela fiscalização.

6.4 O pagamento da parcela ocorrerá no 15º (décimo quinto) dia, contado da

protocolização da Nota Fiscal, que deverá estar acompanhada da documentação

constante desta cláusula, e será efetuado por meio de depósito em conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal deverá discriminar os valores correspondentes à mão de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentação necessária, deverá ser

enviada à Divisão de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua

Andrade Neves, nº 106, 21º andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-210.

6.5.2 A Nota Fiscal somente poderá ser protocolada após o recebimento

definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuições ou outras

serão suportadas pela CONTRATADApor ocasião do pagamento.

6.7 Haverá a retenção de tributos na forma da legislação em vigor, devendo a

ti,,
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6.8 Por ocasião do pagamento da fatura, a CONTRATADA deverá apresentar os

seguintes documentos originais ou suas cópias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importâncias devidas ao INSS quitadas, referente à

matrícula da obra — CEI, se houver;

b) guia(s) de recolhimento de importâncias devidas ao FGTS quitadas;

c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;

d) termos de rescisão, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;

e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa;

f) certidão negativa de débito do FGTS;

g) GFIP, identificada com a matrícula CEI da obra, se houver, informando a

ausência do fato gerador.

6.9 Havendo erros ou omissões na documentação de pagamento, a

CONTRATADA será notificada, com a exposição de todas as falhas verificadas, para que

proceda as correções necessárias. Nesse caso, o prazo para efetivação do pagamento

será interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.10 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do mês da

apresentação da proposta de preços, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

preços reajustadosanualmente.
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6.101 O índice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente à variação no

período, que terá como termo inicial o mês da apresentação da proposta de preços e

como termo final o 12º mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:

7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a suspensão dos serviços, sem

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha

direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e

oito) horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer

reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

7.2 Das obrigações do CONTRATANTE:

7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;

7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZAÇÃO, no Diário de Obra:

a) a verificação dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

b) responder a consultas formuladas ou providências solicitadas;

c) emitirjuízos ou restrições a respeito do andamento da obra ou do serviço;

d) apontar outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados.
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CLÁUSULAOITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

8.1 É direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.

82 Das obrigações da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os serviços na forma ajustada, responsabilizando—se pela execução

dos serviços, bem como pela fiel observação das especificações técnicas do projeto e

das diretrizes do Termo de Referência.

8.2.2 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

8.2.3 Iniciar os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão de

obra, somente após AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS emitida pela FISCALIZAÇÃO do

CONTRATANTE, que marcará uma reunião com a CONTRATADA para as devidas

apresentações e os acertos necessários.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentação constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigências da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas.

8.2.6 Submeter à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sem ônus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer

material que demande maior tempo para sua produção, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo hábil, de modo a não comprometer a entrega fnal da obra
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8.2.8 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos serviços, o diário de

obra ou diário de ocorrências, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada

vistoria, pela FISCALIZAÇÃO, fatos, observações e comunicações relevantes ao

andamento da obra.

8.2.9 Obter a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), antes do início da execução dos serviços, bem como

todas as licenças necessárias à perfeita consecução dos serviços, pagando as taxas ou

despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à

obra e à segurança pública. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT

complementar, vinculada à ART ou RRT inicial, deverá ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicação do ato.

8.2.10 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e

Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos

individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura

existentes, na execução das tarefas necessárias à realização das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.11 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que deverá, obrigatoriamente,estar presente em todas as vistorias.

8.2.12 Facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e

serviços contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.13 Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

decorrentes da execução deste contrato.
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8.2.14 Retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço

correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a

critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou

mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalização, após a conclusão dos serviços de limpeza.

8.2.16 Descartar os materiais que forem substituídos em local apropriado,

observando a legislação pertinente.

8.2.17 Realizar a gestão dos resíduos da construção civil, devendo ser

providenciada a destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente

mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal nº

12.305/10, resolução CONAMA nº 307/02, comprovada pelo fornecimento de cópia dos

Manifestos de transporte de resíduo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) são considerados resíduos da construção civil os gerados nas construções,

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da

preparação e escavação de terrenos para obras civis.

b) a CONTRATADA, relativamente aos Resíduos da Construção Civil da Classe D

(resíduos perigosos), deverá fornecer o CDF — Certificado de Destinação Final, elaborado

a partir do Sistema MTR Online, por meio do sítio eletrônico da FEPAM/RS.

8.2.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos serviços.
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8.2.19 Apresentar, quando couber, à Divisão de Arquitetura e Engenharia da

CONTRATANTE, cópias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas dependências

do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro contábil e patrimonial

de bens e como condição para o recebimento provisório.

8.220 Não subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que

autorizado pela fiscalização, mediante a apresentação dos documentos de habilitação,

no que couber.

8.2.21 A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade pela execução

dos serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança

e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 e alterações posteriores.

8.2.22 Manter atualizados seus dados, especialmente endereço, telefone e e-mail,

devendo comunicar imediatamentequalquer alteração.

8.2.23 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os

controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia),

e das chaves das portas e portões.

CLÁUSULANONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e serviços empregados na obra contra

vícios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo

/caderno de especificações técnicas contiver prazo diverso, sem prejuízo da

responsabilidade prevista na legislação civil (art. 618 do CC).
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9.2 Durante o período especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficará

responsável por todos os encargos decorrentes de vícios ou defeitos no material

empregado ou no serviço executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

serviços empregados passará a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipótese constante desta cláusula, a CONTRATADA será

notificada, sendo—lhe concedido prazo para atendimento. Não havendo qualquer

manifestação, o CONTRATANTE providenciará a realização do serviço, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULADÉCIMA - DA MEDIÇÃO

10.1 A medição dos serviços será realizada após a execução dos serviços,

considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO,

tomando por base as especificações e os projetos.

10.2 Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as

especificações que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execução.

10.3 As medições deverão conter somente os materiais efetivamente

empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilização

futura.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,

os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusão de novos serviços, o preço máximo será calculado

considerando o preço de referência apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDl do

orçamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que

for menor, aplicando—se na sequência o fator de proporcionalidade entre o preço global

contratado e o preço de referência da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutenção

do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteração, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogação do prazo de execução da obra ou, ainda, qualquer outra causa

que impeça a entrega do objeto no prazo avençado, a CONTRATADA deverá

providenciar a complementação ou prorrogação, conforme o caso, da garantia prestada

e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das cláusulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotação de Responsabilidade Técnica.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condições de ser recebido, a

CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execução contratual, informando o término da obra e ou/serviços.

12.1.1 A não comunicação escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou

serviços dentro do prazo de execução contratual caracterizará atraso, sujeitando &

CONTRATADA às sanções previstas neste ajuste, conforme o caso.
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12.1.2 A comunicação escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou serviços

suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisório da obra.

12.2 Após a comunicação escrita da CONTRATADA informando o término dos

serviços, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fará verificação in loco e

adotará uma das seguintes providências:

a) recebimento provisório;

b) recebimento provisório, com ressalvas;

c) não recebimentodo objeto.

12.2.1 O recebimento provisório de que trata a letra ”a" será efetuado pelo

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra e/ou serviços, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusão do objeto

de acordo com as especificações.

12.22 O recebimento provisório de que trata a letra ”b" somente poderá ser

concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito

a itens já executados e considerados de pequena monta, ocasião em serão listadas as

pendências.

1223 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo

CONTRATANTE de que trata 0 12.22 não terem sido sanadas no prazo máximo de 90

(noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratória, a qual terá início

na data do recebimento provisório do objeto.

lili 'I"llll' .l'r l” :* 'ilr'ã :*v il "' ' —<' “ lx
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12.2.4 Constatados vícios, defeitos e/ou irregularidades após o recebimento

provisório, aplicam—se as regras dispostas no item 12.2.3.

" ::

1225 Quando houver o não recebimento constante da letra c, o

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para, com urgência, resolver as pendências

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e serviços contratados será

lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório ou após a

comunicação da correção dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisório,

comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

123.1 O recebimento definitivo será efetuado por Comissão de Recebimento

indicada por este órgão, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos serviços, tanto o provisório quanto o definitivo, somente

serão realizados se estiver em vigor a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execução do objeto, verificada qualquer irregularidade, a

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias úteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestação da CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO do

CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhará os

autos à Unidade de Gestão de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauração de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditório.
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13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a

CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidadesabaixo:

13.3.1 advertência, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZAÇÃO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração do CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois)

anos;

1333 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.4 Deverá ser aplicada a penalidadede multa moratória nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execução da parcela, com a aplicação do menor

resultado, de uma das fórmulas a seguir:

M1 : (Vp—Vm) X F

Mº=(Ap—Am)XF

M = Valor da multa moratória;

Vp : Valor da parcela;

I I

.

.

]
$i,"—

.. »”
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Vm : Valor da medição

Ap : Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medições

MEDIÇÃO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVIÇO) F

1ª Ocorrência 0,05

2ª Ocorrência 0,10

3ª Ocorrência 0,15

4ª Ocorrência 0,20

13.4.2 Será aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a parcela para cada dia

de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execução dos serviços

corretivos, apontados no termo de recebimento provisório.

13.5 Poderá ser aplicada a sanção de multa compensatória, por inexecução

parcial dos serviços, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execução dos serviços com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidadecom o especificado;

13.5.2 Descumprimento de cláusula contratual ou de norma de legislação

pertinente;

1353 Demais situações que caracterizem descumprimentoparcial do objeto.

13.6 Poderá ser aplicada a sanção de multa compensatória, por inexecução total

dos serviços, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
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13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, não poderão

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao CONTRATANTE serão

deduzidos dos valores a serem pagos à CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradasjudicialmente.

13.9 A aplicação das sanções previstas neste ajuste não exclui a possibilidade de

responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art.

77 da Lei Federal nº 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

14.2 Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.

78 da Lei Federal n,º 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c)judicialmente, nos termos da legislação.

14.3 Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento

correspondente ao serviço executado.
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CLÁUSULADÉCIMA QUINTA - DA GESTÃO CONTRATUAL

A gestão do contrato ficará a cargo da Unidade de Gestão de Contratos do

CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, nº 106, 20º

andar, bairro Centro, telefone nº (51) 3295 8227, e—mail contratos©mprs.mp.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

16.1 A designação do fiscal do presente contrato e de seu substituto será

determinada por meio de termo de designação, a ser publicado no Diário Eletrônico do

Ministério Público.

16.2 As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão

mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. De outra parte, as Ordens de Serviço ou

comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, ou vice—versa, serão

transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais

ficará em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatário, só assim

produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondência eletrônica, com a devida

confirmação de leitura/ recebimento.

CLÁUSULADÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

17.1 Todas as comunicações relativas a este Contrato serão consideradas como

regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletrônico,

com a correspondente confirmação leitura/recebimento) no endereço da sede da

CONTRATADA.

17.2 Não sendo a CONTRATADA localizada por mudança de endereço, sem aviso

ao CONTRATANTE, as intimações e demais comunicações serão realizadas por

publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público/RS.
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CLÁUSULADÉCIMA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da Unidade Orçamentária 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 44.90.51; Rubrica 5103.

CLÁUSULADÉCIMA NONA - DA VIGÉNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem início no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização,

em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Sul e terá vigência, a contar da mesma data, pelo período de 05 (Cinco) meses.

CLÁUSULAVIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, 1 7 DEZ 2019

'l
,lq."IR

Luis Antônio Carles - .
ALFA SUL ENGENHARIA LTDA.

Contratada.

Roberval d
DIRETOR—GE L DA PRO
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