ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA N.° 158/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgdo administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob o n°® 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.
© 106, Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
CONSTRUTORA FAON LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.263.374/0001-16, com sede
em Curitiba/PR, na Rua Paulo Nadolny, n.° 15, bairro Baccheri, CEP n.° 82510-410,
telefone n.° (41) 3016-7001, email faon@construtorafaon.com.br, neste ato
representada por Najla Del Bem Seleme, portador(a) da Cédula de Identidade n.°
4.870.014-4 SSP/PR e inscrito(a) no CPF sob o n.° 027.289.689-69, como CONTRATADA,
celebram o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, nos
termos do Concorréncia n.° 002/2019, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao
Codigo Civil Brasileiro e a Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como ao Ato Convocatério e
a proposta apresentada, que, independentemente de transcri¢ao, sao partes integrantes

deste.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a construcdo, via empreitada por preco unitario,
do prédio sede das Promotorias de Justica de Santiago, situado na Rua Santa Santi
Bonotto, n/°, em Santiago, em consonancia com as especificacdes constantes do Anexo

I do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INICIO DO
OBJETO

2.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a

publicacdo da simula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execugao do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05;

) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico;
d) Cadastro especifico no INSS — CEI, nos termos da IN RFB n° 971/2009;
e) Alvara de execucao da obra, obtido junto a Prefeitura Municipal; e

f) Planilha de precos detalhada, conforme modelo do Anexo C do Termo de
Referéncia (Anexo I), sendo-lhe permitido alterar apenas os custos dos insumos de
material e de mdo de obra que compdem cada item da planilha de orgcamento

resumido da obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a” da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 142.500,00 (cento e
quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

deste ajuste. @
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3.2 Nao serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucao contratual e em

situacdes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogagdo, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicacdo do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencdo ao disposto na Lei Estadual de n.® 12.385/05,
devera apresentar apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra “b” da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, pelo periodo de vigéncia
contratual, tendo como importancia segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogacdo, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicacao do respectivo termo.
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CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INiCIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mado de obra,
somente poderdao ser iniciados apos AUTORIZACAO DE SERVICO, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O inicio da obra sera precedido de reunido realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

5.2.1 A reunido poderd ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.

5.4 O prazo maximo de execucdo do objeto sera de 18 (dezoito) meses, a

contar da autorizacao de servicos.

5.5 Os pedidos de aditamento deverdo vir acompanhados de justificativas, as
quais serdo objeto de andlise pela fiscalizagdo, em sendo constatado descumprimento
de especificacdes e prazos decorrentes de culpa da empresa, o pedido de aditamento

sera negado.

5.6 A obra deverd ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que deverd obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZACAO.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 2.850.000,00 (dois milhdes, e

oitocentos e cinquenta mil reais), que apresenta a seguinte composi¢ao:
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a) material: R$ 1.747.920,67 (um milhdo, setecentos e quarenta e sete mil,

novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos);

b) mado de obra: R$ 1.102.079,33 (um milhdo, cento e dois mil, setenta e nove

reais e trinta e trés centavos).

6.2 Os precos sdao considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licencas, emolumentos, contribui¢des fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administragao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessOria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execucao do contrato.

6.3 O valor serd pago em 18 (dezoito) parcelas, sendo estas correspondentes a

medicio realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servigos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizagao.

6.3.2 Os custos com administracdo local da obra serdo pagos conforme a

evolucao financeira da obra, no percentual aferido na medicao.

6.4 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizagio da Nota Fiscal, que devera estar acompanhada da
documentacdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de depodsito em

conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

n\ /
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6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentagdo necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n° 106, 21° andar, Bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP n.° 90.010-
210.

6.5.2 A Nota Fiscal referente a ultima parcela podera ser protocolada somente

apo6s o recebimento definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicbes ou outras

serdo suportadas pela CONTRATADA por ocasidao do pagamento.

6.7 Havera a retencio de tributos na forma da legislacdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasido do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEl, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
¢) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa;
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.

6.9 Por ocasido da quitacdo da ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

b
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a) certiddes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEl,

inclusive para fins de averbacdo, quando for o caso;
b) certidGes negativas de débitos do FGTS;

¢) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentagdo de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as corre¢des necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivacdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacdo da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

precos reajustados anualmente.

6.11.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variacao no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacdo da proposta de precos e

como termo final o 12° més.

6.11.2 Sera considerado o valor resultante da interpolacdo das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuragao da base de calculo.

2
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6.11.3 O indice de reajustamento ndo sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:

7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condigbes avencadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensédo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado;
7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZAGAO, no Diario de Obra:
a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;
b) responder a consultas formuladas ou providéncias solicitadas;
c) emitir juizos ou restri¢des a respeito do andamento da obra ou do servico; e

d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.
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CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigacoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se por sua
execucdo e pela fiel observacdo das especificacdes técnicas do projeto e das diretrizes

do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucio do contrato, todas as condi¢des de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao de
obra, somente apés AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reunido com a CONTRATADA para as devidas

apresentagoes e os acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentagdo constante do presente

contrato.

8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem Onus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

Marce
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8.2.7 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua producao, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.8 Manter, no local da prestacdo, desde a data de inicio dos servicos, o diario
de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela

FISCALIZACAO, fatos, observacbes e comunicagdes relevantes ao andamento da obra.

8.2.9 Obter a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execu¢do dos servicos, bem como
todas as licencas necessarias a perfeita consecucdo dos servicos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicacdo do ato.

8.2.10 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos
individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizacao das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.11 Realizar o acompanhamento da obra regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.12 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execu¢do das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

r'\ /’
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8.2.13 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execucao deste contrato.

8.2.14 Retirar da obra, imediatamente, ap6s o recebimento da ordem de servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.15 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apds a conclusao dos servicos de limpeza.

8.2.16 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislacdo pertinente.

8.2.17 Realizar a gestdo dos residuos da construcdo civil, devendo ser
providenciada a destinacdo final ambientalmente adequada, preferencialmente
mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
12.305/10, resolucido CONAMA n° 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) Sdo considerados residuos da construgao civil os gerados nas construgoes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construcdo civil, incluidos os resultantes da

preparacdo e escavagao de terrenos para obras civis.

b) A CONTRATADA, relativamente aos Residuos da Construcao Civil da Classe D
(residuos perigosos), devera fornecer o CDF - Certificado de Destinacao Final,

I
elaborado a partir do Sistema MTR Online, por meio do sitio eletronico da FEPAM/RS. /', y«_"7
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8.2.18 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

8.2.19 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condigdo para o recebimento provisorio.

8.2.20 Manter atualizados seus dados, especialmente endereco, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer altera¢ao.

8.2.21 Providenciar, apds o término da obra, as ligagdes definitivas de agua,
energia elétrica, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias para viabilizar o

recebimento definitivo.

8.2.22 Apresentar as vias originais da Carta de Habitacdo e do Alvara de
Prevencdo Contra Incéndio, bem como uma cépia do Anexo J — Memorial dos

Extintores do Termo de Referéncia (Anexo I).
8.2.23 Providenciar a Carta de Habitac3o para o recebimento definitivo da obra.

8.2.24 Apresentar negativa de débito do INSS referente a matricula da obra — CEI

para fins de averbacao da obra.

8.2.25 Fornecer o Manual do Proprietario na ocasido da entrega do prédio,
conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE. O manual devera conter instrucoes
sobre a manutencdo do prédio em geral, relagdo dos profissionais envolvidos na
construcao (com telefones para contato). ("}

V)
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8.2.26 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia)

e das chaves das portas e portoes.

8.2.27 Entregar o projeto “As built" ou “Como Construido®, composto por

atualizacbes dos projetos arquitetonicos e de instalagbes prediais.

8.2.28 Apresentar junto com cada fatura, comprovantes de pagamento das
contas ja vencidas de energia elétrica e agua referentes as respectivas instalagées no

local da obra.

8.2.29 Nao subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizacdo, mediante a apresentacdo dos documentos de habilitacdo,

no que couber.

8.2.30 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execucao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e altera¢des posteriores.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
/caderno de especificacdes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacdo civil (art. 618 do CC).
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9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servico executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Ndo havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizacdo do servico, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicao dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servigos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZAGAO, tomando por base as especificagdes e os projetos.

10.2 N3o serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificagdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execugao.

10.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao

futura.

10.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do

cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA e a

\ Y,
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,

os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servicos, o pre¢o maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o
que for menor, aplicando-se na sequéncia o fator de proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia da CONTRATANTE, a fim de garantir a

manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

11.3 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execugdo da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacao ou prorrogagao, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condigbes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucao contratual, informando o término dos servigos.

12.1.1 A ndo comunicacio escrita da CONTRATADA do término da obra dentro
do prazo de execucdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a CONTRATADA as

sangoes previstas neste ajuste, conforme o caso. )

&)
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12.1.2 A comunicacio escrita da CONTRATADA do término da obra suspende o
prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado o

recebimento provisorio da obra.

12.2 Apbs a comunicagdo escrita da CONTRATADA informando o término dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacao in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:
a) recebimento provisorio;
b) recebimento provisorio, com ressalvas; ou

¢) ndo recebimento do objeto.

n_n

12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra "a” serd efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a conclusdo do objeto

de acordo com as especificagdes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra "b” somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasido em serao listadas as

pendéncias.

12.2.3 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo maximo
estabelecido pela fiscalizagdo, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a

qual tera inicio na data do recebimento provisério do objeto. 7

NG
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12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apés o recebimento

provisorio, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

" u

12.2.5 Quando houver o ndo recebimento constante da letra "¢, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apés o recebimento provisorio ou apos a
comunicacio da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo serd efetuado por Comissdo de Recebimento

indicada por este 6rgdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serdo realizados se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a

FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento é injustificado, encaminhara os

autos 3 Unidade de Gestdo de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauragao de

\
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13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracio do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos,;

13.3.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratoria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execucdo das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das férmulas a seguir:
M = (Vp-Vm) XF
M? = (Ap — Am) X F
M = Valor da multa moratoria;
Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;

Vm = Valor da medicao

enkner
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Ap = Valor acumulado previsto

Am Valor acumulado das medi¢oes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

12 Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 01
32 Ocorréncia 0,15
42 QOcorréncia 0,20

13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a ultima parcela para
cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execugao dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Podera ser aplicada a san¢do de multa compensatoria, por inexecucao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucdo dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a sancdo de multa compensatoria, por inexecugao total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. ‘ (\‘%‘7
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