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CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA N.° 132/2019

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTICA, 6rgao administrativo do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, inscrita no CNPJ
sob o n° 93.802.833/0001-57, com sede nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.
© 106, Centro, CEP n.° 90.010-210, por seu representante legal, como CONTRATANTE, e
P&B ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 03.675.201/0001-87, com sede
em Santiago/RS, na Duque de Caxias, n.° 723, sl. 02, Bairro Centro, CEP n.° 97.700-000,
telefone n.° (55) 3251.0466 (55) 98122.9970, email: eder_kurrle@hotmail.com, neste ato
representada por Gustavo Brum Peixoto, portador(a) da Carteira de Identidade n.°
9064932537 e inscrito(@) no CPF sob o n.° 900.060.110-04, como CONTRATADA,
celebram o presente CONTRATO DE PRESTACAQO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, nos
termos do Convite n.° 022/2019, em observancia a Lei Federal n.° 8.666/93, ao Codigo
Civil Brasileiro e & Lei Estadual n.° 11.389/99, bem como .ao Ato Convocatorio e a
proposta apresentada, que, independentemente de transcricao, sao partes integrantes

deste.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacao de servico de engenharia,
com o fornecimento de materiais, para a execugao, via empreitada por prego unitario,
de reforma e manutencdo parciais nas Promotorias de Justica de Venancio Aires/RS,
situadas na Rua Berlim da Cruz, n°® 1260, nesta cidade, em consonancia com as

especificacdes constantes do Anexo I do Edital e da proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO QUE ANTECEDE O INICIO DO
OBJETO

A CONTRATADA devera apresentar, em até 30 (trinta) dias apos a publicacdo da

sumula do presente contrato na imprensa oficial:
a) comprovante da garantia de execugao do contrato;

b) Apdlice do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional especifica para ART

ou RRT emitida, conforme Lei Estadual n.° 12.385/05; e

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT), devidamente pago e assinado pelo responsavel técnico.
CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

3.1 A CONTRATADA devera prestar a garantia de que trata a letra “a" da clausula
segunda deste ajuste, em uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, pelo periodo da vigéncia contratual, no valor de R$ 3.225,00 (trés mil,
duzentos e vinte e cinco reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste

ajuste.

3.2 N3o serdo aceitos instrumentos de garantia que possuam, em seu bojo,
clausulas de exclusdo de sua aplicabilidade em casos de inexecucdo contratual e em

situacoes que representem potencial risco de prejuizo ao CONTRATANTE.

3.3 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste

contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa

L
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que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagdo ou prorrogacdo, conforme o caso, da garantia

prestada, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da publicacdo do respectivo termo.

CLAUSULA QUARTA - DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

4.1 A CONTRATADA, em atencao ao disposto na Lei Estadual de n.” 12.385/05,
devera apresentar apolice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata
a letra "b" da clausula segunda deste ajuste, em nome do profissional responsavel
técnico pela execucdo da obra, de acordo com a ART ou RRT, tendo como importancia

segurada o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra.

4.2 Ocorrendo alteracdo, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execugao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementacdo ou prorrogacao, conforme o caso, do Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da

publicagao do respectivo termo.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INICIO E CONCLUSAO DO OBJETO

5.1 Os servigos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao de obra,
somente poderdo ser iniciados apés AUTORIZACAO DE SERVICO, fornecida pela
Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE.

5.2 O inicio da obra sera precedido de reuniao realizada com a equipe da Divisao
de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE e representante da CONTRATADA,

incluindo, obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico. /
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5.2.1 A reunidao podera ser no local da obra ou nas dependéncias do

CONTRATANTE, a critério da fiscalizacao.

5.3 A CONTRATADA devera fornecer planilha de custos unitarios, conforme
modelo do Anexo C do Termo de Referéncia, sendo-lhe permitido alterar apenas os
custos dos insumos de material e de mao de obra que compdem cada item da planilha
de orcamento resumido da obra, no prazo de até 10 (dez) dias apos a reunido citada no

item 5.2.

5.4 O prazo maximo de execucao do objeto sera de 03 (trés) meses, a contar da

data que sera definida na reunido referida no item 5.2.

5.5 Caso a CONTRATADA verifique a necessidade de prorrogagao do prazo de
entrega da obra, devera encaminhar suas justificativas no prazo de 01 (um) més antes

do término do prazo de execugao.

5.5.1 As justificativas serao analisadas pela fiscalizagdo e, em sendo constatado
que o prazo solicitado é decorrente de culpa da empresa, o aditamento contratual sera

negado.

5.6 A obra deverd ser acompanhada regularmente por engenheiro civil ou
arquiteto, que devera obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da

FISCALIZAGCAO.

5.7 Os trabalhos serdo realizados com a Promotoria em funcionamento em
horario comercial; logo, devera haver planejamento da execugao dos servigos, de forma

gue os mesmos sejam realizados causando o minimo transtorno possivel.

/
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5.8 A CONTRATADA podera utilizar as instalagdes existentes de agua e luz do

prédio, sem nenhum custo.
CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE pagara a quantia total de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro

mil, e quinhentos reais), que apresenta a seguinte composigao:

a) material: R$ 32.775,51 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e

cinquenta e um centavos);

b) mado de obra: R$ 31.724,49 (trinta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e

quarenta e nove centavos).

6.2 Os precos sao considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, licengas, emolumentos, contribuicdes fiscais e parafiscais),
fornecimento de mao de obra especializada, leis sociais, seguros, administragao, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa,

acessoria e/ou necessaria que venham a incidir sobre a execucao do contrato.

6.3 O valor sera pago em 03 (trés) parcelas, sendo estas correspondentes a

medicao realizada mensalmente ou em periodicidade menor.

6.3.1 O valor da parcela devera corresponder aos servigos executados, de acordo

com medicao realizada pela fiscalizacao.

6.3.2 A parcela final ndo podera ser inferior ao percentual de 10%, sendo que o

valor somente sera liberado apos o Recebimento Definitivo do objeto.
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6.3.3 Os custos com limpeza permanente da obra, locacdo do andaime metalico
do tipo tubular e administracao local da obra serdo pagos conforme o estabelecido nos

critérios de medicao do memorial descritivo.

6.4 O pagamento das parcelas ocorrera sempre no 15° (décimo quinto) dia,
contado da protocolizacdo da Nota Fiscal, que devera estar acompanhada da
documentacdo constante desta clausula, e sera efetuado por meio de deposito em

conta corrente.

6.5 A Nota Fiscal devera discriminar os valores correspondentes a mao de obra e

a materiais.

6.5.1 A Nota Fiscal, acompanhada de toda documentagao necessaria, devera ser
enviada a Divisdo de Arquitetura e Engenharia do CONTRATANTE, situada na Rua
Andrade Neves, n® 106, 21° andar, bairro Centro, em Porto Alegre/RS, CEP n.° 90.010-
210.

6.5.2 A Nota Fiscal referente a Ultima parcela podera ser protocolada somente

ap6s o recebimento definitivo do objeto.

6.6 Todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuicdes ou outras

serdo suportadas pela CONTRATADA por ocasiao do pagamento.

6.7 Havera a retencédo de tributos na forma da legislagdo em vigor, devendo a

Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.

6.8 Por ocasidgo do pagamento de cada fatura, a CONTRATADA devera

apresentar os seguintes documentos originais ou suas copias autenticadas:

!
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a) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas, referente a

matricula da obra — CEl, se houver;
b) guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;
c) folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;
d) termos de rescisao, se houver, com carimbo e assinatura da empresa; e
e) GFIP, com assinatura e carimbo da empresa.
6.9 Por ocasido da quitacdo da Ultima fatura, a CONTRATADA devera apresentar:

a) certiddes negativas de débitos do INSS, referente a matricula da obra - CEL

inclusive para fins de averbacédo, quando for o caso;
b) certidoes negativas de debitos do FGTS; e

c) GFIP, identificada com a matricula CEI da obra, se houver, informando a

auséncia do fato gerador.

6.10 Havendo erros ou omissdes na documentagao de pagamento, a
CONTRATADA sera notificada, com a exposicao de todas as falhas verificadas, para que
proceda as correcdes necessarias. Nesse caso, o prazo para efetivagdo do pagamento
sera interrompido, reiniciando a contagem no momento em que forem sanadas as

irregularidades.

6.11 Transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contar do més da
apresentacao da proposta de precos, a CONTRATADA adquire o direito a ter seus

pregos reajustados anualmente.

\Y
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6.11.1 O indice a ser considerado é o INCC/FGV correspondente a variagao no
periodo, que tera como termo inicial o més da apresentacao da proposta de precos e

como termo final o 12° més.

6.11.2 Sera considerado o valor resultante da interpolagdo das parcelas do
cronograma fisico-financeiro, para identificacdo do percentual da obra que deveria
estar concluido na data base do reajuste, o qual sera comparado com a efetiva medicao

dos servicos, para apuracdo da base de calculo.

6.11.3 O indice de reajustamento nao sera aplicado sobre parcelas
remanescentes que se encontrem em atraso, conforme cronograma fisico-financeiro

apresentado, quando este for imputavel a CONTRATADA.
CLAUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
7.1 Dos direitos do CONTRATANTE:
7.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condi¢des avengadas.

7.1.2 Ordenar, por intermédio da FISCALIZACAO, a suspensdo dos servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizagao, no caso de nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da ordem de servico correspondente, qualquer

reclamacao sobre defeito essencial em servico executado ou em material posto na obra.
7.2 Das obrigagoes do CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar o pagamento ajustado; 7

7.2.2 Realizar, por meio da FISCALIZACAOQ, no Diario de Obra:
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a) a verificacdo dos apontamentos efetuados pela CONTRATADA;

b) responder a consultas formuladas ou providencias solicitadas;

c) emitir juizos ou restri¢oes a respeito do andamento da obra ou do servigo; e
d) apontar outros fatos que, a critério do responsavel, devam ser anotados.
CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

81 E direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e prazo

convencionados.
8.2 Das obrigagoes da CONTRATADA:

8.2.1 Prestar os servicos na forma ajustada, responsabilizando-se pela execucao
dos servicos, bem como pela fiel observacao das especificagoes técnicas do projeto e

das diretrizes do Termo de Referéncia.

8.2.2 Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicdes de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao contratante, imediatamente,

qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencao do presente.

8.2.3 Iniciar os servicos, bem como qualquer mobilizagdo de material ou mao de
obra, somente apds AUTORIZACAO DE SERVICOS emitida pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, que marcara uma reunidago com a CONTRATADA para as devidas

apresentacdes e 0s acertos necessarios.

8.2.4 Providenciar, nos prazos fixados, a documentagdo constante do presente

contrato.
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8.2.5 Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar

cumprindo as exigéncias da legislagdo em vigor quanto as obrigacoes assumidas.

8.2.6 Submeter a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, sem onus, amostras dos

materiais a serem utilizados na obra, se solicitado.

8.2.7 Planejar a execucdo dos servigos, de forma que sejam realizados ambiente
a ambiente, com a Promotoria de Justica em funcionamento, em horario comercial,

causando o minimo de transtorno possivel.

8.2.8 Observar os prazos de entrega pelos fornecedores de todo e qualquer
material que demande maior tempo para sua producéo, bem como promover a compra

dos mesmos em tempo habil, de modo a ndo comprometer a entrega final da obra.

8.2.9 Manter, no local da obra, desde a data de inicio dos servigos, o diario de
obra ou diario de ocorréncias, para que sejam registrados pela CONTRATADA g, a cada
vistoria, pela FISCALIZAGCAO, fatos, observacées e comunicacdes relevantes ao

andamento da obra.

8.2.10 Obter a Anotagao de Responsabilidade Téecnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), antes do inicio da execugdo dos servicos, bem como
todas as licencas necessarias a perfeita consecugdo dos servigos, pagando as taxas ou
despesas decorrentes, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a
obra e a seguranca publica. No caso de aditivos ao contrato, a ART ou RRT
complementar, vinculada a ART ou RRT inicial, devera ser apresentada no prazo de 05

(cinco) dias, a contar da publicagao do ato.

8.2.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina

e Seguranca do Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos,
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individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura
existentes, na execucao das tarefas necessarias a realizagao das diversas etapas da obra

contratada.

8.2.12 Realizar o acompanhamento da obra, regularmente, por engenheiro civil

ou arquiteto, que devera, obrigatoriamente, estar presente em todas as vistorias.

8.2.13 Facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucao das obras e

servicos contratados, facultando o acesso a todas as partes das obras contratadas.

8.2.14 Atender os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

decorrentes da execugao deste contrato.

8.2.15 Retirar da obra, imediatamente, aps o recebimento da ordem de servigo
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica,

ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do CONTRATANTE.

8.2.16 Executar todos os retoques e arremates que venham a ser exigidos pela

Fiscalizacdo, apds a conclusao dos servicos de limpeza.

8.2.17 Descartar os materiais que forem substituidos em local apropriado,

observando a legislagdo pertinente.

8.2.18 Realizar a gestdo dos residuos da construcao civil, devendo ser
providenciada a destinagdo final ambientalmente adequada, preferencialmente

mediante reaproveitamento, reuso ou reciclagem, conforme previsto na Lei Federal n°
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12.305/10, resolucdo CONAMA n® 307/02, comprovada pelo fornecimento de copia dos
Manifestos de transporte de residuo — MTR's emitidos na obra ou documento

equivalente.

a) sio considerados residuos da construgdo civil os gerados nas construgoes,
reformas, reparos e demolicdes de obras de construcao civil, incluidos os resultantes da
preparagao e escavacao de terrenos para obras civis.b) a CONTRATADA, relativamente
aos Residuos da Construcdo Civil da Classe D (residuos perigosos), devera fornecer o
CDF - Certificado de Destinacdo Final, elaborado a partir do Sistema MTR Online, por
meio do sitio eletronico da FEPAM/RS.

8.2.19 Zelar pela limpeza permanente do local, bem como entrega-lo

completamente limpo ao final dos servicos.

8.2.20 Apresentar, quando couber, a Divisdo de Arquitetura e Engenharia da
CONTRATANTE, copias das notas fiscais dos equipamentos instalados nas
dependéncias do prédio objeto deste ajuste, de maneira a possibilitar o registro

contabil e patrimonial de bens e como condicéo para o recebimento provisorio.

8.2.21 Nio subempreitar o objeto deste ajuste, salvo parcialmente, e desde que
autorizado pela fiscalizagdo, mediante a apresentacao dos documentos de habilitagao,

no que couber.

8222 A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade pela execugao
dos servicos subempreitados, em conformidade com a legislacdo vigente de Seguranca
e Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n® 3.214/78 e alteracOes posteriores.
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8.2.23 Manter atualizados seus dados, especialmente enderego, telefone e e-

mail, devendo comunicar imediatamente qualquer alteracao.

8.2.24 Providenciar, quando couber, um protocolo para a entrega de todos os
controles remotos dos equipamentos instalados (incluindo os certificados de garantia),

e das chaves das portas e portoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO OBJETO

9.1 O prazo de garantia dos materiais e servicos empregados na obra contra
vicios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial descritivo
Jcaderno de especificacdes técnicas contiver prazo diverso, sem prejuizo da

responsabilidade prevista na legislacao civil (art. 618 do CC).

9.2 Durante o periodo especificado no item 9.1, a CONTRATADA ficara
responsavel por todos os encargos decorrentes de vicios ou defeitos no material

empregado ou no servico executado.

9.3 A partir do sexto ano do recebimento da obra, a garantia dos materiais e

servicos empregados passara a ser subjetiva.

9.4 Verificada a hipotese constante desta clausula, a CONTRATADA sera
notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Nao havendo qualquer
manifestacdo, o CONTRATANTE providenciara a realizacdo do servigo, devendo seu

valor ser indenizado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO

10.1 A medicao dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade
menor, a critério do CONTRATANTE, considerando os servigos efetivamente executados

e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacoes e 0s projetos.

10.2 Nao serdo medidos servicos executados em desacordo com os projetos e as
especificacdes que integram o presente, que contrariem normas vigentes ou a boa

técnica de execucao.

10.3 As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente
empregados, sendo vedado considerar materiais estocados no local para utilizagao

futura.

10.4 O valor da medicdo podera ser maior do que o previsto na parcela do

cronograma fisico-financeiro pactuado, conforme o desempenho da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,

0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarias, nos termos e limites do art. 65

da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2 Havendo a inclusdo de novos servi¢os, o preco maximo sera calculado
considerando o preco de referéncia apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do
orcamento-base da CONTRATANTE, aplicando-se na sequéncia o fator de
proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia da
CONTRATANTE, a fim de garantir a manutencdo do percentual de desconto ofertado
pela CONTRATADA.

B .\.
\ L ¥
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11.3 Ocorrendo alteracao, dentro dos limites legais, dos valores constantes deste
contrato ou prorrogacao do prazo de execucao da obra ou, ainda, qualquer outra causa
que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a CONTRATADA devera
providenciar a complementagao ou prorrogacao, conforme o caso, da garantia prestada
e do seguro de responsabilidade civil profissional, nos termos das clausulas terceira e

quarta deste Contrato, bem como nova Anotagao de Responsabilidade Técnica.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 Executado o objeto do ajuste e estando em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE, dentro do prazo de

execucdo contratual, informando o término da obra e ou/servicos.

12.1.1 A ndo comunicacdo escrita da CONTRATADA do termino da obra e/ou
servicos dentro do prazo de execugdo contratual caracterizara atraso, sujeitando a

CONTRATADA as sangoes previstas neste ajuste, conforme o caso.

12.1.2 A comunicacao escrita da CONTRATADA do término da obra e/ou servigos
suspende o prazo para fins de contagem de eventual mora, desde que seja confirmado

o recebimento provisorio da obra.

12.2 Apos a comunicacdo escrita da CONTRATADA informando o termino dos
servicos, o CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, fara verificacdo in loco e

adotara uma das seguintes providéncias:

a) recebimento provisério;b) recebimento provisério, com ressalvas;c) nao

A

recebimento do objeto.
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12.2.1 O recebimento provisério de que trata a letra “a” sera efetuado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra e/ou servicos, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando constatada a concluséo do objeto

de acordo com as especificagoes.

12.2.2 O recebimento provisério de que trata a letra "b" somente podera ser
concedido se os defeitos e/ou irregularidades constatados pelo fiscal disserem respeito
a itens ja executados e considerados de pequena monta, ocasido em serao listadas as

pendéncias.

12.23 No caso de os defeitos e/ou as irregularidades listadas pelo
CONTRATANTE de que trata o 12.2.2 ndo terem sido sanadas no prazo maximo de 90
(noventa) dias, a CONTRATADA passa a incorrer em multa moratoria, a qual tera inicio

na data do recebimento provisorio do objeto.

12.2.4 Constatados vicios, defeitos e/ou irregularidades apos o recebimento

provisério, aplicam-se as regras dispostas no item 12.2.3.

12.2.5 Quando houver o nao recebimento constante da letra “c’, o
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para, com urgéncia, resolver as pendéncias

listadas.

12.3 O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera
lavrado no prazo de até 90 (noventa) dias, apos o recebimento provisorio ou apos a
comunicacio da correcdo dos itens constantes no Termo de Recebimento Provisorio,

comprovada a adequagao do objeto aos termos contratuais.

12.3.1 O recebimento definitivo sera efetuado por Comissdao de Recebimento

indicada por este 6rgao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
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12.4 O recebimento dos servicos, tanto o provisorio quanto o definitivo, somente
serdo realizados se estiver em vigor a Apolice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional e a garantia prestada pela CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 No decorrer da execucdo do objeto, verificada qualquer irregularidade, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, concedendo o prazo de

05 (cinco) dias Uteis para que se manifeste sobre o ocorrido.

13.2 Recebida a manifestacio da CONTRATADA, a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, se entender que o descumprimento € injustificado, encaminhara os
autos a Unidade de Gestdo de CONTRATOS do CONTRATANTE para a instauragao de

processo punitivo, com garantia da ampla defesa e do contraditorio.

13.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com as multas

definidas nos itens seguintes deste instrumento, com penalidades abaixo:

13.3.1 adverténcia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, segundo

entendimento da FISCALIZACAO, para as quais haja concorrido;

13.3.2 suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 02 (dois)

anos;

13.3.3 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plublica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou ate que seja

promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
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sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
13.4 Podera ser aplicada a penalidade de multa moratoria nos seguintes casos:

13.4.1 Atraso injustificado na execucdo das parcelas previstas no cronograma

fisico-financeiro, com a aplicacdo do menor resultado, de uma das formulas a seguir:
M = (Vp - Vm) X F

M2 = (Ap — Am) X F

M = Valor da multa moratoria;

Vp = Valor da parcela prevista no cronograma fisico-financeiro;
Vm = Valor da medigao

Ap = Valor acumulado previsto

Am = Valor acumulado das medicoes

MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICO) | F

1® Ocorréncia 0,05
22 Ocorréncia 01
3% Ocorréncia 015
4% Ocorréncia 0,20

—_— N\
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13.4.2 Sera aplicado o percentual de 0,1% de multa, sobre a ultima parcela para
cada dia de atraso na entrega do objeto ou pelo atraso injustificado na execugao dos

servicos corretivos, apontados no termo de recebimento provisorio.

13.5 Podera ser aplicada a san¢do de multa compensatoria, por inexecugao
parcial dos servicos, no percentual de 10% sobre o valor do saldo remanescente do

contrato, nos seguintes casos:

13.5.1 Execucao dos servicos com qualidade deficiente, com falhas ou em

desconformidade com o especificado;

13.5.2 Descumprimento de clausula contratual ou de norma de legislacao

pertinente;
13.5.3 Demais situacdes que caracterizem descumprimento parcial do objeto.

13.6 Podera ser aplicada a san¢ao de multa compensatoria, por inexecucdo total

dos servicos, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

13.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao

ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

13.8 As multas devidas e/ou os prejuizos causados ao CONTRATANTE serao
deduzidos dos valores a serem pagos a CONTRATADA ou da garantia do contrato ou,

ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.9 A aplicacdo das sanges previstas neste ajuste nao exclui a possibilidade de
responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causadas ao

CONTRATANTE.
//1
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
ONTRATANTE, previstos no art

14.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do C
77 da Lei Federal n.° 8.666/93, em caso de rescisao administrativa.

14.2 Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art

78 da Lei Federal n.° 8.666/93;
por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

b) amigavelmente,
licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao; e

¢) judicialmente, nos termos da legislagao.

14.3 Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento

correspondente ao servico executado.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTAO CONTRATUAL

A gestdo do contrato ficara a cargo da Unidade de Gestdo de Contratos do

CONTRATANTE, localizada nesta Capital, na Rua General Andrade Neves, n.° 106, 20°

andar, bairro Centro, telefone n.° (51) 3295 8227, e-mail contratos@mprs.mp.br.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO OBJETO

16.1 A designacao do fiscal do presente contrato e de seu substituto sera

determinada por meio de termo de designacao, a ser publicado no Diario Eletronico do

Ministério Publico.
/.
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16.2 As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serao
mantidas por intermédio da FISCALIZAGCAO. De outra parte, as Ordens de Servico ou
comunicacbes entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, em 2 (duas) vias uma das quais
ficara em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatario, so assim
produzindo seus efeitos, ou, ainda, por correspondéncia eletronica, com a devida

confirmacao de leitura/recebimento.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Todas as comunicacoes relativas a este Contrato serdao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada ou e-mail (correio eletronico,
com a correspondente confirmagao leitura/recebimento) no endereco da sede da

CONTRATADA.

17.2 Nao sendo a CONTRATADA localizada por mudanca de enderego, sem aviso
ao CONTRATANTE, as intimacdes e demais comunicacbes serdao realizadas por

publicacdo no Diario Eletronico do Ministerio Pablico/RS.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da Unidade Orcamentaria 09.01; Recurso 0011;

Projeto 1764; Natureza da Despesa 4.4.90.51; Rubrica 5103.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

O presente ajuste tem inicio no primeiro dia Util seguinte ao da disponibilizagao,
em resumo, no Diario Oficial Eletronico do Ministério Publico do Estado do Rio Grande
do Sul e tera vigéncia, a contar da mesma data, pelo periodo de 11 (onze) meses.

A

RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 106 20° ANDAR, Bairro CENTRO, CEP 90010210, Porte Alegre - RS \
Tel. (51) 32958240 ramal 8240 — E-mail contratos@mprs.mp.br




: MINISTERIO PUBLICO
& % 8. PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIGA
g -
% . Procedimento n° 02405.000.189/2019 — Gestéo de Contratos

‘b .l d¢ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
e

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir duvidas ou questoes

oriundas do presente ajuste.

E para constar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Alegre, 18 OUT 2019

7| Roberval da IVeira Marques, n
DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIC% \)(“51 '
l O~ A\
Contratante. . Nbit\of e
e 5\)‘06\

Gustavo/Brum Peixoto,
P & B ENGENHARIA LTDA,
Contratada.
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